



COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV)
PIAZZA MARCONI , 1
31049 VALDOBBIADENE
C.F. 83004910267

PROGETTO
Per l'affidamento di
Servizi assicurativi dell'Ente

Dalle ore 24.00 del:	30.06.2020
Alle ore 24.00 del:	31.12.2022

SOMMARIO

SOMMARIO

1. Informazioni sul Comune di Valdobbiadene
2. Obiettivi attesi
3. Rischi da assicurare
4. Durata dell'appalto
5. Andamento statistico dei rischi
6. Massima unità di Rischio
7. Quadro economico dell'appalto
8. Stima costi della manodopera e costi di interferenza

1. Informazioni sul Comune di Valdobbadiene

Numero di abitanti al 31.12.2018:	10.272			
Estensione Territoriale (Km²):	60,70 km²			
Altitudine minima / massima	152 / 1.569			
Caratteristiche del territorio:	Prevalentemente collinare e montano			
Classificazione giuridica	Parzialmente montano			
Attraversamento corsi d’acqua:	Fiume Piave; Torrenti Calmaor, Raboso, Rù di Ron, Tormena, Teva			
Zona geografica soggetta a:	NO	Alluvioni / Inondazioni	SI	Frane / Smottamenti
	NO	zona 2	NO	Trombe d’aria
Zona sismica	2	Zona in cui possono verificarsi terremoti abbastanza forti		
Descrizione sismica e idrogeologica	Non compaiono faglie superficiali evidenti. I bacini imbriferi dei torrenti sono poco estesi e l’eventualità di straripamenti limitata			
Caratteristiche della viabilità:	Strade montane: Km 44,00 Strade urbane: 30,50 Strade extraurbane: 80,00 Strade provinciali: 40,40		Strade statali: Km 0,00 Strade provinciali: Km 40,40 Strade comunali: Km. 110,70 Strade vicinali: Km 30,70	

Informazioni su Amministratori ed Organico:	
Amministratori: 18	1 Sindaco, 16 consiglieri (oltre al Sindaco) 4 assessori anche consiglieri (di cui uno anche vicesindaco) 1 assessore esterno al consiglio
Segretario Comunale	SI
Direttore Generale	NO
N. Dipendenti	45 (escluso il segretario)
Retribuzioni annue lorde al 31.12.2019	€ 1.193.963

2. Obiettivi attesi

Il prossimo 30.06.2020 giungeranno a scadenza le seguenti polizze del Comune di Valdobbadiene:

1. All Risk patrimonio
2. Rc patrimoniale colpa lieve
3. Infortuni cumulativa
4. Tutela giudiziaria
5. RCA Libro matricola
6. Kasko mezzi amministratori e dipendenti utilizzati in missioni per l'ente

Con il presente appalto si intende pertanto garantire la continuità delle coperture assicurative dell'ente a tutela delle responsabilità derivanti dalla erogazione dei servizi istituzionali alla collettività e a tutela delle risorse umane interne. La durata delle nuove coperture assicurative è stata prevista in funzione dell'obiettivo di farle scadere al termine dell'esercizio finanziario 2022, in

coincidenza con la scadenza della copertura assicurativa RCT/O che è stata oggetto di una procedura di aggiudicazione nel 2019.

Le polizze che giungeranno a scadenza il prossimo 30.06.2020 risultano conformi alle esigenze dell'Ente assicurato in termini di normativo tecnico.

Per questo motivo, l'Ente ha scelto di utilizzare il *criterio del massimo ribasso*, ponendosi, quale obiettivo atteso, quello di pervenire a un risparmio economico, ferme le condizioni di polizza.

3. Rischi da assicurare

Lotto	Descrizione servizi/beni	CPV	PREMIO ANNUALE AL NETTO DELLE IMPOSTE	PREMIO TOTALE, al netto delle imposte per tutta la durata dell'appalto (30 mesi)	IMPORTO COMPLESSIVO, al netto delle imposte ex art 35 co. 4, D.Lgs. 50/2016
1	All Risk patrimonio	66515000	€ 14.800,00	€ 37.000,00	€ 46.620,00
2	Rc patrimoniale colpa lieve	66516500	€ 3.000,00	€ 7.500,00	€ 10.350,00
3	Infortuni cumulativa	66512100	€ 1.700,00	€ 4.250,00	€ 7.344,00
4	Spese legali e peritali premio flat	66513100	€ 4.800,00	€ 12.000,00	€ 14.400,00
5	RCA Libro matricola	66516100	€ 5.000,00	€ 12.500,00	€ 19.200,00
6	Kasko mezzi amministratori e dipendenti	66514110	€ 1.060,00	€ 2.650,00	€ 4.770,00
	TOTALE		30,360,00	€ 75.900,00	€ 102.684,00

L'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 è di euro 102.684,00 al netto delle imposte. Tale importo comprende la facoltà di proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 6 e l'opzione di aumento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 conseguente alla regolazione del premio:

- per il lotto 1 **All Risk patrimonio**, il 5% a fronte dell'eventuale aumento delle partite assicurate (Fabbricato/contenuto);
- per il lotto 2 **Rc Patrimoniale**, il 15% a fronte dell'aumento delle retribuzioni lorde ai fini INAIL;
- per il lotto 3 **Infortuni cumulativa**, il 44% a fronte dell'aumento delle categorie assicurate o dell'attivazione di ulteriori categorie;
- per il lotto 5 **RCA Libro matricola**, il 28% a fronte di una variazione al parco veicoli dell'ente;
- per il lotto 6 **Kasko mezzi amministratori e dipendenti**, il 50% a fronte dell'eventuale incremento dei chilometri di percorrenza;

Fa eccezione il lotto 4 **Tutela legale e peritale**, per il quale è stato previsto un premio FLAT.

Non sono previsti oneri derivanti da rischi di interferenza.

La descrizione di ciascun servizio assicurativo e le modalità di erogazione dello stesso sono contenuti nello schema di polizza elaborato con il supporto e la consulenza tecnico-specialistica del broker del Comune di Valdobbiadene, Intermedia I.B. s.r.l, via Dall'Armi 3/2, 30027 - San Donà di Piave VE – TEL. 0421 307800 - email tecnico@intermediaib.it - Ref.: dr.ssa Ilenia Barbassa.

Detto schema di polizza deve intendersi anche quale capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

4. Durata dell'appalto

La durata complessiva dell'appalto è prevista in anni 2 e mesi 6 (30 mesi).

Il pagamento del premio ha frazionamento annuale.

Viene prevista la facoltà, per il Comune di Valdobbiadene (TV), di richiedere discrezionalmente agli aggiudicatari una proroga tecnica dei contratti per un massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, nelle more dell'aggiudicazione dei successivi contratti.

5. Andamento statistico dei rischi

Vedasi allegate situazioni sinistri, relative alle ultime 5 annualità.

6. Massima Unità di Rischio

La massima unità di rischio è individuata nei seguenti edifici:

- Palazzo *Celestino Piva*: € 6.766.350,00
- Scuola media *Efrem Reatto* € 6.767.877,60

Si veda comunque l'allegato elenco degli edifici assicurati, con il relativo valore di ricostruzione a nuovo.

7. Quadro economico dell'appalto

Si riporta il quadro economico dell'appalto riferito alla durata prevista di 2 anni e 6 mesi (30 mesi) più l'eventuale proroga tecnica di mesi 6 e opzione di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) per l'eventuale aumento, variabile in relazione al lotto di riferimento, collegato alla regolazione dei premi per i lotti 1, 2, 3, 5 e 6:

A) SOMME A BASE DI GARA	
Oneri per il servizio (30 mesi)	€ 75.900,00
Proroga tecnica (6 mesi)	€ 15.180,00
Opzione di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016	€ 11.604,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 0,00
Totale a base di gara A)	€ 102.684,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Imposte importo contrattuale	€ 16.227,75
Imposte importo periodo di proroga tecnica 6 mesi	€ 3.245,55
Imposte importo opzione art. 106 co. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016	€ 2.178,08
Contributo ANAC	€ 30,00
Totale somme a disposizione B)	€ 21.681,38
TOTALE A) + B)	€ 124.365,38

8. Stima costi della manodopera e costi di interferenza

Si dichiara che il costo presunto annuale della manodopera si attesta, per ogni singolo lotto, su una percentuale dello 0,6% del premio netto annuale posto a base d'asta.

Non si rilevano costi della sicurezza derivanti da rischi di interferenza.

9. Allegati

- Elenchi sinistri
- Elenco edifici comunali con valore di ricostruzione a nuovo
- Elenco mezzi per Libro matricola
- Libretti di circolazione dei veicoli