COMUNE DI VALDOBBIADENE
(Provincia di Treviso)

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO
DEL 22 LUGLIO 2020
degli operatori economici per l'affidamento dei lavori di "Ricostruzione del muro di sostegno del rilevato a sud di via della Pace".
CUP H57H19001300005
MEDIANTE RDO MEPA

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 22 (ventidue) del mese di aprile alle ore 12.00, nella sede comunale di Piazza Marconi, 1.

PREMESSO

- che si rende necessario provvedere all'affidamento dei lavori di "Ricostruzione del muro di sostegno del rilevato a sud di via della Pace" tramite procedura negoziata di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA con il criterio del minor prezzo;
- che i punti 5.1.4 e 6.2 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, in merito alla durata della pubblicazione dell'avviso esplorativo, fissano la stessa in un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni;
- che in applicazione delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC si è provveduto alla pubblicazione dal 3 luglio al 20 luglio 2020 di un apposito avviso pubblicitario (prot. 14385/2020) all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Valdobbiadene con il quale tutti coloro che intendevano partecipare sono stati invitati a manifestare formalmente il proprio interesse precisando che sarebbero stati invitati a presentare offerta n. 15 operatori economici scelti tra i richiedenti mediante sorteggio in forma pubblica e anonima;
- che entro il termine fissato (ore 12.00 del 20 luglio 2020) sono pervenute tramite pec n. 113 manifestazioni d'interesse;
- che delle 113 manifestazioni d'interesse pervenute n. 101 sono state ammesse al sorteggio e n. 12 escluse per le seguenti casistiche: mancanza di abilitazione al MEPA per il bando MEPA "Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari ed aerei" categoria "OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" entro il 20 luglio 2020 (data di scadenza di presentazione della manifestazione di interesse), mancanza di possesso dell'attestazione SOA categoria OG3 e/o OS21 e manifestazioni pervenute fuori termine;
- che il sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica ma in forma anonima, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 53 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che fa espresso divieto di rendere noto l'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si dà atto che non sono presenti ditte al sorteggio.
Si insedia la sottoscritta arch. Giovanna Carla Maddalosso, Responsabile della IV Unità Organizzativa "Lavori pubblici, patrimonio, ambiente, polizia locale" quale organo monocratico legittimato a procedere alla selezione, alla presenza di Dal Piva Sonia e Murer Silvia, entrambe addette alla IV Unità Organizzativa, che assistono alla seduta in qualità di testimoni.
Della verbalizzazione viene incaricata la dr.ssa Dal Piva Sonia.
La seduta è pubblica.
Il Responsabile del procedimento arch. Maddalosso Giovanna Carla prende atto che:

- è stato predisposto l'elenco dei 101 operatori economici ammessi al sorteggio che hanno manifestato il proprio interesse e che lo stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d'invito;
- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al n. 101, il cui elenco allegato alla presente contiene l'indicazione dei numeri di protocollo d'arrivo associati ai

numeri progressivi, senza l'indicazione dei nomi delle ditte;

- è stato predisposto analogo numero di foglietti con il numero di protocollo di arrivo.

I fogli vengono ripiegati ed inseriti in un contenitore predisposto in modo tale da impedirne la visione.
Il Responsabile del procedimento arch. Maddalosso Giovanna Carla procede quindi all'estrazione in successione di quindici fogli, leggendo il numero di protocollo dell'operatore economico estratto.
I soggetti da invitare alla gara ufficiosa risultano essere i seguenti, che si riportano con l'indicazione del numero di protocollo d'arrivo e omettendo il nome:

n. ordine	prot.
1	14891
2	15214
3	15255
4	15079
5	15668
6	15133
7	15702
8	14892
9	15529
10	15135
11	15606
12	14961
13	15708
14	15022
15	15724

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene di seguito sottoscritto.
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Ufficio lavori pubblici per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Chiusura del verbale

L'organo incaricato della selezione, approvando e confermando in ogni paragrafo il presente Verbale, lo sottoscrive.

La seduta è tolta alle ore: 12.30.

L'organo incaricato della selezione:

Maddalosso arch. Giovanna Carla

I testimoni:

Dal Piva Sonia

Murer Silvia

Il Verbalizzante

Dal Piva Sonia

COMUNE DI VALDOBBIADENE - Uff. Tecnico -

Ricostruzione muro Via della Pace - Elenco PROTOCOLLI AMMESSI

Numero	Protocollo	Data
N.	Prot.	Data
1	14596	07/07/2020
2	14671	08/07/2020
3	14676	08/07/2020
4	14763	09/07/2020
5	14768	09/07/2020
6	14770	09/07/2020
7	14807	09/07/2020
8	14817	09/07/2020
9	14820	09/07/2020
10	14834	09/07/2020
11	14836	09/07/2020
12	14864	09/07/2020
13	14890	10/07/2020
14	14891	10/07/2020
15	14892	10/07/2020
16	14907	10/07/2020
17	14921	10/07/2020
18	14929	10/07/2020
19	14939	10/07/2020
20	14953	10/07/2020
21	14958	10/07/2020
22	14961	10/07/2020
23	14963	10/07/2020
24	14979	10/07/2020
25	14988	10/07/2020
26	15022	13/07/2020
27	15032	13/07/2020
28	15079	13/07/2020
29	15081	13/07/2020
30	15133	14/07/2020
31	15135	14/07/2020
32	15136	14/07/2020
33	15139	14/07/2020
34	15140	14/07/2020
35	15170	14/07/2020
36	15213	14/07/2020

Ricostruzione muro Via della Pace - Elenco PROTOCOLLI AMMESSI

37	15214	14/07/2020
38	15232	14/07/2020
39	15244	14/07/2020
40	15247	14/07/2020
41	15253	14/07/2020
42	15255	14/07/2020
43	15279	15/07/2020
44	15308	15/07/2020
45	15310	15/07/2020
46	15313	15/07/2020
47	15327	15/07/2020
48	15330	15/07/2020
49	15339	15/07/2020
50	15340	15/07/2020
51	15379	16/07/2020
52	15392	16/07/2020
53	15408	16/07/2020
54	15421	16/07/2020
55	15422	16/07/2020
56	15440	16/07/2020
57	15444	16/07/2020
58	15451	16/07/2020
59	15459	16/07/2020
60	15470	16/07/2020
61	15490	16/07/2020
62	15491	16/07/2020
63	15502	17/07/2020
64	15513	17/07/2020
65	15517	17/07/2020
66	15518	17/07/2020
67	15527	17/07/2020
68	15529	17/07/2020
69	15557	17/07/2020
70	15581	17/07/2020
71	15583	17/07/2020
72	15594	17/07/2020
73	15597	17/07/2020
74	15605	17/07/2020

Ricostruzione muro Via della Pace - Elenco PROTOCOLLI AMMESSI

75	15606	17/07/2020
76	15620	17/07/2020
77	15667	20/07/2020
78	15668	20/07/2020
79	15670	20/07/2020
80	15672	20/07/2020
81	15687	20/07/2020
82	15694	20/07/2020
83	15696	20/07/2020
84	15702	20/07/2020
85	15703	20/07/2020
86	15705	20/07/2020
87	15708	20/07/2020
88	15723	20/07/2020
89	15724	20/07/2020
90	15725	20/07/2020
91	15726	20/07/2020
92	15728	20/07/2020
93	15732	20/07/2020
94	15735	20/07/2020
95	15738	20/07/2020
96	15742	20/07/2020
97	15777	20/07/2020
98	15784	20/07/2020
99	15785	20/07/2020
100	15787	20/07/2020
101	15796	20/07/2020